

SITUAČNÍ VÝKRES

ETAPA A2

ROZPISKA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

- B1+Z2 - 1x
- Souprava tří světél - 1x
- C2a - 1x
- A15 - 5x
- Z4 - 25x
- Světla typ I. - 3x
- E7b - 1x
- B20a - 1x

- 339m ZULOVÝ OBRUBNIK, URČENÝ K ODSTRANĚNÍ
- 153m ZULOVÝ OBRUBNIK, URČENÝ K ODSTRANĚNÍ (BUDE ROZHODNUTO PŘI OPRAVĚ)

podélná uzavěra
oboustrannými
směrovacími deskami,
odstup max. 10 m

DZ uzavírky ul. Na Valech viz
výkres "Uzavírka ul. Na Valech"

Z2, B1
TŘI VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA TYP1

příčná uzavěra jednostrannými
směrovacími deskami
odstup podélně 1-2 m
příčně 0,6-1 m
výstražná světla typu 1 na každé
směrovací desce

Poznámka:

ETAPA A2 - 3m jízdní pruh, 2,5m
pracovní prostor (současně uzavírka ulice NA VALECH 2),
musíme projednat s mlýnem, + na ETAPĚ B1 zůstává
omezen provoz (desky Z4 na zadlážděné části, zábor z MK o šířce 1,25m).

SO 901 D10

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ing.J.MAREK	ing.J.BOUCHNER	ing.P.BLÁHA	ing.J.MAREK
ing.J.BOUCHNER			
OBEC : HAVLÍČKŮV BROD	OKRES : HAVLÍČKŮV BROD		
KRAJ : VYSOČINA			
INVESTOR : KRAJ VYSOČINA			

DMC

Havlíčkův Brod s.r.o.
Průmyslová 941
580 01 Havlíčkův Brod
PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB
tel./fax: 569 400 525, tel.: 602 234 377
e-mail: marek@dmchb.cz

III/150 Havlíčkův Brod – ul. Žižkova a Dolní, oprava

SITUACE – ETAPA A2

DATUM	6/2023
STUPEŇ PD	DZS
Č. ZAKÁZKY	23024
MĚŘÍTKO	VOLNĚ
ČÁST DOKUM.	Č. VÝKRESU
D.1.9	3