

SITUAČNÍ VÝKRES

A15

# ETAPA B2 II

ROZPISKA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

- A15 - 2x
- Z4 - 12x
- E7b - 1x

339m ŽULOVÝ OBRUBNÍK, URČENÝ K ODSTRANĚNÍ  
 153m ŽULOVÝ OBRUBNÍK, URČENÝ K ODSTRANĚNÍ (BUDE ROZHODNUTO PŘI OPRAVĚ)

ETAPĚ B2 II zůstává omezen provoz  
 (desky Z4 na zadlážděné části, zábor z MK o šířce 1,25m) - 14dní.

SO 901 D10

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ing.J.MAREK	ing.J.BOUCHNER	ing.P.BLÁHA	ing.J.MAREK
ing.J.BOUCHNER			
OBEC : HAVLÍČKŮV BROD		OKRES : HAVLÍČKŮV BROD	
KRAJ : VYSOČINA			
INVESTOR : KRAJ VYSOČINA			

**DMC**  
 Havlíčkův Brod s.r.o.  
 Průmyslová 941  
 580 01 Havlíčkův Brod  
 PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB  
 tel.,fax: 569 400 525, tel.: 602 234 377  
 e-mail: marek@dmchb.cz

*III/150 Havlíčkův Brod – ul. Žižkova a Dolní, oprava*

DATUM	6/2023
STUPEŇ PD	DZS
Č. ZAKÁZKY	23024
MĚŘÍTKO	VOLNĚ
ČÁST DOKUM.	Č. VÝKRESU
<b>D.1.9</b>	<b>6</b>

*SITUACE – ETAPA B2 II*