


POZNÁMKY:

1. Za všech okolností bude zajištěn průjezd vozidel HZS, POLICIE a ZS
2. Bude použito dopravních značek v reflexním provedení a v základní velikosti
3. Dopravní značení bude provedeno odbornou firmou
4. Dopravní značení bude platné jen v průběhu pracovních činností na nezbytnou dobu
5. Výjezd rozměrných a pomalých vozidel z pracovního na silniční komunikaci bude zabezpečen pověřenou osobou zhotovitele stavby
6. Dočasné sjezdy budou zpevněny z betonových panelů, v místech příkopů bude osazeno zatrubnění.
7. Očekává se pohyb na staveništi následující techniky: kolový bagr cca 4x, nákladní auta cca 32x a dodávka cca 6x

LEGENDA :

- INSPEKTOVANÝ VTL PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ VTL PLYNOVOD
- PRACOVNÍ PROSTOR
- VÝKOP



	Změna	Název změny	Datum	Odpovědný za zprac.	Podpis	Kontroloval	Podpis	Schválil	Podpis
	Odpovědný za zprac.	Projektant	Jméno	Podpis	Nositel obchodního případu		Objednatel		
	Kontroloval	Odp. projektant	Ing. Fr. Křivohlavý		GasNet Služby, s.r.o.		GasNet, s.r.o.		
	Schválil	Vedoucí oddělení	Jan Barták		Plynárenská 499/1, Zábřovice		Klíšská 940/96		
Stavba						Místo stavby		Útvar	
REKO VTL Radostín - Havlíčkův Brod, p.v.i.						Radostín - Havlíčkův Brod		213	
Stavební objekt (SO) / Provozní soubor (PS)						Kraj		Datum	
						Vysočina		08/2024	
Název svazku						Stupeň		Počet A4	
DIO						DPS		3	
Název výkresu						Měřítko		Poř. č. výkr.	
DIO č.6						1:750		Výtisk č.	
						Svazkové č.			
						PM zakázka		7	
						4394053		B04	
						Archivní číslo			